

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu**  
**Gói thầu 58: Xây lắp công trình Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế**  
**TX Hồng Ngự (năm 2020)**

**GIÁM ĐỐC**  
**CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP**

*Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-EVN ngày 14 tháng 4 năm 2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi tên các Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đồng Tháp trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 332/QĐ-EVN SPC ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (NĐ63/2014);*

*Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-EVN ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 870/QĐ-EVN SPC ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy trình thực hiện công tác đấu thầu trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;*

*Căn cứ Văn bản số 6449/EVN SPC-TCKT ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt Nhà tài trợ vay vốn thực hiện các dự án công trình lưới điện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;*

*Căn cứ Hợp đồng tín dụng đầu tư số 08/2020/HĐTD-QĐTPT ngày 21 tháng 9 năm 2020 được ký kết giữa Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đồng Tháp và Công ty Điện lực Đồng Tháp;*

*Căn cứ Quyết định số 2462/QĐ-EVN SPC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao kế hoạch điều chỉnh vốn ĐTXD năm 2020 cho Công ty Điện lực Đồng Tháp;*

*Căn cứ Quyết định số 283/QĐ-PCĐT ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế TX Hồng Ngự (năm 2020);*

*Căn cứ Quyết định số 2442/QĐ-PCĐT ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế TX Hồng Ngự (năm 2020);*

*Căn cứ Quyết định số 2841/QĐ-PCĐT ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng – Gói thầu 58: Xây lắp công trình Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế TX Hồng Ngự (năm 2020);*

*Căn cứ Quyết định số 2870/QĐ-PCĐT ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu xây lắp – Gói thầu 58: Xây lắp công trình Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế TX Hồng Ngự (năm 2020).*

*Xét Báo cáo số 09/BC-TCG ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Tổ chuyên gia về việc đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu trên;*

*Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 03 tháng 02 năm 2021 về việc thực hiện gói thầu trên giữa Công ty Điện lực Đồng Tháp và Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Công nghệ Hoàng Phát;*

*Căn cứ văn bản trình duyệt số 544/TTr-PCĐT ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Công ty Điện lực Đồng Tháp về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp gói thầu trên và các tài liệu liên quan;*

*Xét Báo cáo số 118/BC-QLĐT ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Tổ thẩm định về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 58: Xây lắp công trình Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế TX Hồng Ngự (năm 2020);*

*Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu 58: Xây lắp công trình Cải tạo và phát triển lưới trung, hạ thế TX Hồng Ngự (năm 2020), theo các nội dung sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Công nghệ Hoàng Phát (Số 46/16, đường Bạch Đằng, Phường 24, quận Bình Thạnh, Tp. HCM);
2. Giá trúng thầu: **429.651.000 đồng** (bao gồm thuế GTGT).

Trong đó:

- a) Trị giá hàng hoá: 390.591.818 đồng
- b) Thuế GTGT: 39.059.182 đồng

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 105 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (bao gồm tiến độ thi công 60 ngày kể từ ngày khởi công).

5. Địa điểm xây dựng: TP. Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

**Điều 2.** Cho mời nhà thầu được xét chọn đến hoàn thiện và ký kết hợp đồng theo điều 1. Trong quá trình hoàn thiện và ký kết hợp đồng phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Các ông Trưởng phòng: Tài chính Kế toán, Kế hoạch và Vật tư, Quản lý đầu tư; Trưởng ban Quản lý dự án và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLĐT Tr(4).

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Hữu Khải**